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招标项目名称：保卫处实训中心全息管理及安全系统采购项目
发标时间：2014年7月1日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对保卫处实训中心全息管理及安全系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）
2．              投标截止时间：2014年7月7日16：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2014年7月上旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。
4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年7月7日前与资保处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
一、项目范围

在本次系统建设过程中，总共需要建设共计9个子系统。分别为 基于CMS的保卫处门户网站综合管理与发布系统，全息管理综合平台，门禁出入管理系统，视频监控管理系统，能源管理系统，安全管理系统，消防管理系统，突发事件预案管理系统，管控中心建设。

同时相关系统的建设还涉及了部分硬件系统的建设，主要涉及与监控系统相关的监控设备，例如摄像机，录像存储，视频信息实时监控等，与门禁系统相关的门禁设备，例如门禁控制器，读卡器，电磁锁等，与能源管理相关的能源监控设备等等。

设计与施工应遵循可靠、先进、经济、实用的原则：

· 可靠性：在本地大气条件下平均无故障工作时间（MTBF）：视频安防监控使用的设备不小于5000h； 

· 先进性：在技术上应有适度超前，便于扩展和升级，在一定时期内具有先进性。

· 经济性：优化设计，造价合理，具有较高的性能价格比和较低的维护开销。

· 实用性：操作简单，显示明了，维修方便，经久耐用。

· 高集成度：根据招标方上海工程技术大学的要求，需要实现高集成度的要求，即与现有技防体系的集成，包括门禁系统，巡更系统，技防一体化综合管理系统等等。

· 智慧性：要求集成商能够根据招标方的要求，建立技防设备的数据库，并且根据实际的监控范围以及布点情况构建监控网格、技防网格，充分实现多技防体系的联动机制，智能跟踪机制，智能包围圈机制等等。

二、实训中心全息管理及安全系统建设技术要求

本次需要建设的实训中心全息管理与安全系统平台，希望通过构建一个针对人，财，物以及与之相关的综合管理平台，实现全面细致的管理，从而提高整个实训中心的运转效率。进一步提高参与到整个实训教学过程中的学生的实训效果。

在整个系统中的核心为全息管理系统平台。该平台将在多个硬件子系统的配合下，实现系统建设的基本目标。全息管理的理念是一个全新的管理方法和管理策略。全息管理改变了以往各个系统之间相对独立的管理模式，而是将多个系统集成，并且形成一个协同工作的机制。各个子系统之间的数据虽然相对独立，但在实际的构造过程中，在全息管理系统的建设过程中会充分考虑这些子系统的数据结构，并在设计中对现有的数据结构进行分析，构建相关数据的关联关系，建立数据的促发机制，从而使得数据在逻辑以及业务流程方面形成统一和集成。形成一个整体后，全息管理的优势就被展现出来了。

在本次系统建设过程中，建设方需要集成招标方的统一身份认证系统和单点登录系统，确保招标方信息系统的完整性和集成性。

2.1 全息管理综合平台

全息管理综合平台将根据校方的需求进行定制开发。主要涉及与实训中心相关的功能开发。涉及实训中心组织结构管理，校园外来人员登记管理信息系统，实训中心大型试验设备登记管理，实训中心能源管理，校园人员车辆出入管理，校园失物招领登记管理，实训中心安全生产管理，实训中心危化品登记管理，等。同时根据校方的需求，在实际的系统部署过程中，还需要与校方信息化系统已经建设完成的统一身份认证系统对接，与单点登录系统对接，与公共数据平台对接。

2.1.1 全息管理综合平台门户

作为一个整体的全息管理平台，需要构建全息管理平台门户网站作为相关管理信息的综合展示平台。该门户需要采用内容管理平台的模式构建，便于用户进行门户网站的内容管理。同时由于门户是整个系统展示的窗口，所以门户网站的各个版面模块需要与全息管理平台内的各个子系统建立数据对接，抽取相关数据用于门户网站的信息展示。同时基础的通知通告等功能模块能够帮助用户发布相关的实训中心的各类信息和通知通告。

构建相关的互动模块，实现师生与整个平台的互动。广大师生可以提交相关的有利于管理方面的意见和建议。可以在线报修相关设备，可以在线预约相关的实验设备使用备案，用电备案等，方便保卫处相关人员的重点管理。
2.1.2 基于多校区的校园人员车辆出入管理
    该子系统主要负责针对出入校园区域的人员以及车辆的管理。该系统需要与学校现有的学生信息和教师信息库实现对接。并通过对接的形式实现数据的自动获取与更新。需要与仙霞路校区目前车辆管理及收费系统无缝对接。
1， 在藉学生信息库。

a) 包含字段：学号，姓名，性别，学院，身份证号，类别（中职、大专、本科、研究生）。

b) 该数据已增量同步的方式从学校学生信息库中抽取到安全信息平台，由信息办确保该数据库数据的完整和实时。

2， 在职教职员工信息库

a) 包含字段：工号，姓名，性别，部门，身份证号。

b) 该数据已增量同步的方式从学校在职员工信息库中抽取到安全信息平台，由信息办确保该数据库数据的完整和实时。

3， 外来人员信息库

a) 包含字段：姓名，性别，批准部门，身份证（图片格式），近期照片，初次登记时间，半年一次审验记录（有泛红警告功能），退工（离校）记录，类别（食堂、工程队、保安、学员、楼管、绿化、司机、教育超市员工，等）。

b) 该外来人员信息，由用人部门在平台中进行登记申请，并将申请信息打印成A4纸，申请部门盖章。

c) 保卫处进行审核后，电话通知外来人员来保卫处办证，信息卡打印与发放管理功能。

d) 对松江校区、仙霞路校区的保安人员兼有考勤功能，要用指纹。并具有每周、每月打印A4纸的功能（每日7：00—19:00,19:00—次日7:00昼夜两班）

4， 机动车信息库

a) 包含字段：卡号（学号、工号、临时卡号等），姓名，部门，车牌，登记时间，人员类型（在职员工，在藉学生，外来人员）

b) 机动车登记信息从现有车辆管理平台内进行同步。不另外做具体的信息登记采集功能。——在原有的库中增加外来人员的机动车申请与批准功能，该机动车只能在松江校区有效，无仙霞路校区停放功能。

5， 出入信息库

a) 包含字段：卡号（学号、工号、临时卡号等），姓名，出入点（对于pos点刷卡还需这俩位置映射表），出入时间，进出方式。

b) 机动车出入记录从现有车辆管理平台+外来人员机动车信息库内采集。人员出入管理通过pos点刷卡采集出入信息。

c) 进出方式记录类别和方式：可在屏上点击输入步行、自行车（电瓶车、摩托车）、机动车选项。

d) 在使用过程中，pos机能显示人员姓名、照片和机动车牌号（有机动车登记信息的）。

该子系统在发现未登记人员进出时，采用二代身份证读卡器读取身份证信息进行在线登记。而对于外来车辆，则采用登记车辆行驶证信息为主。

2.1.3失物招领物质登记库

a) 包含字段：事项登记编号（组成法：4位年份数字-4位序号数字），失物名称，详细描述，捡拾点描述，捡拾时间，上交时间，上交人名，联系方式，失物照片。领取人姓名，凭证信息，联系方式。

b) 失物登记模块。

c) 失物领取信息登记——领取人员的信息，凭证类别描述（文字或照片），每个完成领取的事项全信息打印成A4纸，让领取人签名，以利归档。

d) 二年后还无人领取的物品，处置事项全信息记录，打印A4纸，让领取人签名，以利归档。

e) 失物查询。用户可在保卫处部门网页上的失物招领平台板块查询到失物的信息及图片。

2.1.4 实训中心大型试验设备管理

a) 包含字段：设备编号，设备名称，设备描述，设备归属部门信息，设备资源使用登记（用电登记，水源使用，其他化学用品使用登记等），设备运维信息（主要涉及运维的周期，运维的负责人，运维负责人联系方式等）

b) 设备登记界面，主要负责将实训中心的大型试验设备进行登记，确保相关设备的运行环境的正常以及安全。同时对设备所涉及使用的各类资源进行监控管理。

c) 设备信息变更，主要负责当大型设备需要执行搬迁移出实训中心时需要登记相关的信息。当对应的相关设备的责任人信息发生变化时使用。

d) 大型设备综合查询，提供针对实训中心区域大型试验设备的综合信息查询。并实现统计汇总报表。

2.1.5 实训中心安全生产管理

安全生产在实训中心的日常管理中是非常重要的组成部分，由于实训中心内有大量与生产相关的器械和设备，而学生在实训中心更多的是面对全新的实践教学，因此安全生产的重要性变得更加重要。

生产相关课程登记：主要涉及对具备生产实践内容的课程进行登记，相关责任老师信息的登记，以及先关实践生产设备的安全检查周期登记等。主要方便实训中心的管理者对区域内的生产情况有一个完整的信息了解。

安全生产抽查例行检查：根据登记的安全检查周期对在运行中的生产型课程所使用的设备执行定期的安全生产抽查以及例行检查。相关的检查内容由相关则责任老师提供，并根据实际的情况执行逐条检查项目检查，需要第三方检查的则安排第三方执行检查并除去检查后的检查结果。全面细致的做好安全生产管理工作。

安全生产信息查询，用于对于安全生产相关信息的综合查询。

必要的情况下，则将全面实现危化品的定期检查。定期检查的登记将在本系统内实现开发部署。进一步通过信息化手段规范日常巡检制度。
2.2 能源管理平台

能源管理主要涉及采用载波电表的方式实现对远端实训教室或者实验室的用电监控。所有的数据都将直接通过电力线实现数据的采集。部署的电力监控系统能够在运转的过程中，全程监控各个教室或者实验室的用电量。通过监控电力系统，可以进一步的加强用电的安全防范工作。避免一些用电量大的设备在无人值守的情况下被不间断使用。

2.3 安全管理系统

安全管理系统主要为电子巡更系统，在这里主要负责确保安全巡查人员能够根据安全防范的要求执行相关的巡查任务。在本次项目中，共计需要部署巡查点共计40个。

2.4 消防联动系统平台

消防管理系统在本次项目中主要为联调系统，主要负责对消防点位的管理以及消防与门禁系统与监控系统的联动管理。实现在消防事件发生时，消防系统能够及时的通过网络以及信号线的方式将信号传递给门禁控制器，实现门禁设备的失效，通道全部打开。而与视频监控系统方面，则是通过报警信号的传递，实现对报警区域的视频监控点位的管理。当火警事件发生时，能够及时的告知管控中心报警区域的摄像机部署的点位信息，从而实现及时的现场可视化管理。

2.5 突发事件预案管理平台

突发事件预案管理系统则在以上各个子系统建设后，通过建立预案方案，实现在突发事件发生后，通过调阅预案方案实现对各个子系统的不同操作流程。从而使得突发事件的处置有条不紊。本次预案系统的建设主要涉及预案设计，预案管理，预案演练等。同时基于角色的管理模式，使得预案的处置可以通过分布式的方式执行。

2.6 管控中心平台

管控中心建设主要涉及在大屏幕上实现相关信息的实时展示更新以及重要信息的报警及报警处置。在管控信息的展示方面通过采集各个子系统的实时数据实现类似于码表形式的指标性的实时监控界面。帮助用户实现实时获取信息，实时管理。而视频矩阵也能够将先关的管理平台界面，视频监控界面等集成展示在大屏幕上面。同时在对各个子系统，尤其是视频监控系统方面，如在设置防区内出现异常情况，系统将实现自动声音报警，提示现场值班管控人员关注报警时间，而现场人员可对报警信息进行信息处置标注，标注该报警的所属类型以及处置的方法。同时管控中心平台采用基于角色的权限管理模式，同时针对管控中心24小时值班的工作特点，实现管控人员的上班签到，下班签出的系统登录管理模式，从而有利于后期进行相关人员的工作考核以及时间处置责任的确认。

通过各个子系统的建设，最终汇总后，则是一个有机的整体系统。通过数据的沟通和互动实现多个子系统的协同工作。达到1+1大于2的部署效果。
三、软件清单
下表中所罗列的为基础设备需求清单，投标单位可根据实际的部署技术方案进行相关设备的增加。

	序号
	设备名称
	要求
	 数量 
	 备注 

	1
	软件综合管理平台（一期）
	
	1
	· 门户网站管理与发布系统

· 全息管理平台

· 上海工程技术大学校园人员管理系统平台（*）

· 上海工程技术大学多校区车辆出入管理系统平台（*）
· 失物招领登记信息系统

· 实训中心大型试验设备管理

· 能源管理平台

· 安全管理系统

· 消防联动系统平台

· 案事件管理系统（*）
· 管控中心平台


四、现场条件

建设单位可提供的现场配套条件：

在有条件的情况下可根据工程建设需要提供临时场地、提供施工用电及生产用水。

五、软件工程质量技术要求
为了确保本软件项目的质量要求，要求本项目开发过程中，需要全面进行软件项目过程管理。开发过程中，需要提供详细的软件项目相关文档，相关文档的完整性将作为项目验收的重要组成部分：

1、 项目需求确认书：需要由甲乙双方共同签字确认，以便于后期项目验收作为验收依据。

2、 软件项目概要设计文件，需要包含整个软件的体系架构，子系统组成，软件功能清单，初期项目的界面设计。
3、 软件项目详细设计文件，根据需求确认文件以及概要设计文件的描述，由开发方进行整体软件项目详细设计，包含数据库设计，界面功能设计，业务流程设计等等。

4、 软件全面测试，提供完整的软件项目测试报告。包含测试用例，测试结果清单。
5、 需提供详细设计及最新源代码文件的承诺书
六、质保期

本项目涉及的各子系统质保期和软件支持服务期为2年。












